



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Белгород

« 20 » ИЮНЯ 20 22 г.

№ 474-рп

**Об определении единственных подрядчиков  
для выполнения строительно-монтажных работ**

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 21 марта 2022 года № 141-пп «Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных и (или) муниципальных нужд и порядка их осуществления», протоколом заседания комиссии министерства строительства Белгородской области по определению целесообразности осуществления в 2022 году закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для государственных нужд Белгородской области, а также изменения существенных условий контрактов от 20 июня 2022 года № 16-УКС:

1. Определить единственных подрядчиков для выполнения строительно-монтажных работ в целях обеспечения государственных нужд Белгородской области согласно перечню, приведенному в приложении к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Базарова В.В.

Об исполнении распоряжения информировать к 22 июля 2022 года.

Губернатор  
Белгородской области



В.В. Гладков

**Приложение**  
**к распоряжению Правительства**  
**Белгородской области**  
от « 20 » июня 2022 г.  
№ 474-рп

**Перечень контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями)**

№ п/п	Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН	Предмет контракта	Цена контракта (руб.)	Предельный срок, на который заключается контракт	Размер аванса (% от цены контракта)	Обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить контракт лично или возможность привлечения субподрядчиков, соисполнителей	Объем исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично	Размер обеспечения исполнения контракта
1.	Общество с ограниченной ответственностью «НИКАСТРОЙ-АЛЬЯНС», ИНН 3123327594	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ № 85 г. Белгород»	90 573 000,00	До 15.12.2022 г.	30	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	30
2.	Общество с ограниченной ответственностью «ПСК ВЕРТИКАЛЬ», ИНН 3123385589	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный	69 650 000,00	До 15.12.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50

№ п/п	Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН	Предмет контракта	Цена контракта (руб.)	Предельный срок, на который заключается контракт	Размер аванса (% от цены контракта)	Обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить контракт лично или возможность привлечения субподрядчиков, соисполнителей	Объем исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично	Размер обеспечения исполнения контракта
		ремонт МБДОУ № 12 г. Белгород						
3	Общество с ограниченной ответственностью «РиК Строй-С», ИНН 3128050610	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»	58 835 000,0	До 15.12.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50
4	Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж фасадных систем», ИНН 3102014449	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 35, г. Белгород (здание начальной школы)»	48 143 000,00	До 15.12.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50

№ п/п	Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН	Предмет контракта	Цена контракта (руб.)	Предельный срок, на который заключается контракт	Размер аванса (% от цены контракта)	Обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить контракт лично или возможность привлечения субподрядчиков, соисполнителей	Объем исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично	Размер обеспечения исполнения контракта
5	Общество с ограниченной ответственностью «Л+», ИНН 3123436829	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г. Белгород»	299 999 200,00	До 15.07.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50
6	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСТРОЙ», ИНН 3123328816	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБДОУ № 41, г. Белгород»	48 905 000,00	До 15.12.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50
7	Общество с ограниченной ответственностью «КИРАНО», ИНН 5837076413	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ	59 999 000,00	До 15.12.2022 г.	50	Возможно привлечение субподрядчиков	Требования не установлены	50

№ п/п	Наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ИНН	Предмет контракта	Цена контракта (руб.)	Предельный срок, на который заключается контракт	Размер аванса (% от цены контракта)	Обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить контракт лично или возможность привлечения субподрядчи- ков, соисполнителей	Объем исполнения поставщиком (подрядчи- ком, исполните- лем) своих обязательств по контракту лично	Размер обеспечения исполнения контракта
		«Центр образования № 1» (Здание начальной школы)»						

